

Pełnomocnik Zamawiającego:

Voltra Energy Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin

Voltra Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin

Biuro:
ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 69/2022 Voltra
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 69/2022 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

Data wpływu: 03.08.2022 r.

Pytanie:

- jakie szacowane ilości nadwyżek energii zostaną wprowadzone do sieci przez Zamawiającego dla poszczególnych PPE (jakie ilości energii Sprzedawca będzie odkupował od Zamawiającego)?

Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji dla każdego PPE posiadającego instalację fotowoltaiczną (bądź instalację OZE) w zakresie daty uruchomienia źródła.

Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że 3 z 8 PPE to „małe instalacje”, a nie mikroinstalacje (w rozumieniu ustawy o OZE).

Odpowiedź:

Instalacje fotowoltaiczne - Grupa Zakupowa Nr 69/2022 Voltra - dane uzupełniające (załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia)

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Instalacje fotowoltaiczne - Grupa Zakupowa Nr 69/2022 Voltra - dane uzupełniające								
Lp.	Nazwa (PGM)	PPE	Taryfa	Data uruchomienia instalacji	Moc instalacji [kW]	Planowana nadwyżka oddanej energii e. [kWh]	Kategoria instalacji	Uwagi
1	Ocz. Komorniki	590322412400144942	C22B	2021.11.05	19,80	500	mikroinstalacja	Instalacja pracuje
2	Baza - bud 2 i 3	590322412400585608	C21	2021.12.01	45,00	25 700	mikroinstalacja	Instalacja pracuje
3	Baza - biurowiec - "Solniczka"	590322412400171276	C11	2022.02.11	23,85	14 400	mikroinstalacja	Instalacja pracuje
4	Ocz. Moskorzyn	590322412400484963	C12a	2022.02.10	31,50	20 800	mikroinstalacja	Instalacja pracuje
5	Ocz. Sucha Górna	590322412400078247	B11	2022.02.10	34,65	18 700	mikroinstalacja	Instalacja pracuje
6	SUW. Sucha Górna	590322412400183958	B21	2023.05.31	99,90	27 000	mała instalacja	Planowane uruchomienie instalacji
7	Ocz. Polkowice I	590322412400266309	B23	2023.11.11	199,80	18 000	mała instalacja	Planowane uruchomienie instalacji
8		590322412400236876	B23	2023.11.10	122,40	11 100	mała instalacja	Planowane uruchomienie instalacji

RAZEM [kWh]: 136 200